

Kalkyledeling fra Fylkesnes A/S

Vedlagt er tabell med kalkyle for ønsket oppdeling.

Tegning viser de ulike delene.

Det er i kalkylen tatt hensyn til de ulike områdenes arealmengde, ulike funksjoner og tilpasning (rive/bygge). Til tross for dette er kalkylen forenklet mhp vurderingsgrunnlag og ressursbruk som avtalt.

Sprinkelanlegg gjelder hele området som er planlagt p.t. og er tatt bort av kostnader i de ulike områdene. I denne posten er det tatt høyde for noe bygg- og hjelpearbeider, men dette kan variere i samsvar med fremtidig avdekking av omfang og tilpasning.

Sum totalkostnad av alle områder er noe høyere enn opprinnelig kalkyle pga merkostnader ved en eventuell oppdeling.

Tabell referer til poster som i opprinnelig kalkyleoppsett med bygge kostnader og sum kalkyle.

Område	Byggekostnader (post 1-8)		Sum Kalkyle	
	eks. mva	ink. mva	eks. mva	ink. mva
Poliklinikk	3 200 000	4 000 000	3 720 000	4 650 000
Ingangsparti/hall	4 200 000	5 250 000	4 880 000	6 100 000
Oppvåkning	4 150 000	5 187 500	4 800 000	6 000 000
Operasjon	2 550 000	3 187 500	2 960 000	3 700 000
Sprinkling	504 000	630 000	504 000	630 000
Sum	14 604 000	18 255 000	16 864 000	21 080 000

\\link\arkitektur - BIM\arkitektur\prosjekt\Burgert\Helse Omsorg\GMS - Bistaden Sykehus EKS Bygg

Skrevet ut 17.02.2020 av A last saved by

